



<b>ЗАЯВКА по Договор № ДОГ-100 от 19.12.2023 г.</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>(вх. № ПО-16-3466/19.12.2023 г. на ИО АД)</b>			
<b>ЗАЯВКА (актуализирана)</b>		<input type="checkbox"/> <sup>1</sup>	
<b>Позиция от ПГ-2024 г.</b>	<i>№ по ред от ПГ</i>	6.2	
<b>Описание на дейност/проект съгласно ПГ:</b>	<i>Дейности, които осигуряват изпълнението на услугите по системна интеграция - проект на части</i>		
<b>СРV код</b>	72800000-8 - Услуги по компютърен одит и компютърно тестване		
<b>Част 6</b>	<b>Подобряване защитата на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на финансите</b>		
<b>Изискване за достъп до класифицирана информация ДА/НЕ</b>	ДА		
<b>Стойност:</b> (стойността следва да съответства на заложената в План-графика) без ДДС, в т.ч. разбивка на стойността за проекти на части/ с акредитив/ авансово	<b>Стойност на част 6 от проект 6.2 за 2024 г.:</b>	<i>Стойност с натрупване за възложените части по проект 6.2 за 2024 г.</i>	<b>Стойност на проект 6.2 за 2024г.</b> (съгл. ПГ-2024 г., в. 1.0)
	<b>24 000 лв.</b>	<b>Общо 69 666,00 лв.</b> Част 1 – 10 176,00 <sup>2</sup> лв. Част 2 – 26 850,00 лв. Част 3 – 8 640 лв. Част 6 – 24 000 лв.	<b>348 500,00 лв.</b>
<b>Начин на плащане:</b> (еднократно, на части, периодически, авансово или др.)	Еднократно, след предоставянето на: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Протокол за изпълнение на проект по чл. 9, ал. 1 от Договора, с приложения: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Финансова справка;</li> <li>○ Технически доклад за подобряване защитата на информационно-комуникационната инфраструктура (ИКИ).</li> </ul> </li> <li>• Фактура.</li> </ul>		
<b>Плащане с акредитив или авансово ДА/НЕ</b>	Не е приложимо		
<b>Документи за плащане с акредитив или авансово</b>	Не е приложимо		
<b>Срок на изпълнение:</b> (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Начало на изпълнение - съгласно чл. 1, ал. 7, изр. 3 от Договора; Срок за изпълнение на дейностите по т. 6.1 от ТП – до 22.03.2024 г. Срок за изпълнение на дейностите по т. 6.2 от ТП (предаване на Технически доклад за подобряване защитата на ИКИ) – до 26.03.2024 г.		
<b>Гаранционен срок:</b> (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Не е приложимо		
<b>Отчитане:</b> (периодично – посочва се период, еднократно, срок за отчитане, отчетни документи)	Еднократно, съгласно приложените ТП		
<b>Приложения:</b> (напр: технически параметри, образци на отчетни документи)	Технически параметри (ТП) за подобряване защитата на информационно-комуникационната инфраструктура на Министерство на финансите		
<b>Настоящата заявка да се изпълни при условията на приложените Технически параметри.</b>			
<b>ЗАЯВКАТА е ИЗГОТВЕНА И СЪГЛАСУВАНА ОТ:</b>			
<b>Координатор по заявката:</b>			

<sup>1</sup> Отбелязва се в случай че заявката е актуализирана

<sup>2</sup> Сумата е коригирана спрямо подписаната заявка по проект 6.2, част 1 (вх. № 30-00-3/11.01.2024 г. на „Информационно обслужване“ АД) - след проведена от Системния интегратор процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки е избран изпълнител, който е предложил по-благоприятни финансови условия. В резултат, стойността се намалява от 10 500 лв. без ДДС (съгласно Заявката) на 10 176,00 лв. без ДДС.

**Заличаванията в документите са на основание чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679.**

Ръководител на проект/дейност по заявката (напр: представител на дирекцията – Заявител):	
<b>ЗАЯВКАТА е ОДОБРЕНА ОТ:</b>	
Ръководител на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	
<b>ЗАЯВКАТА е ПРИЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:</b>	
Координатор от „Информационно обслужване“ АД по заявката и Ръководител по изпълнението на Договора от „Информационно обслужване“ АД	
Ръководител на проект/дейност по заявката	
Служител по сигурността на информацията	



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

---

**ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ**

**ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ЗАЩИТАТА НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННАТА  
ИНФРАСТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

**м. март, 2024 г.**

## **1. Съществуващо положение**

Във връзка с възникнали на 27.02.2024 г. и 04.03.2024 г. инциденти по мрежова и информационна сигурност (МИС), е възложен проект „Извършване на технически одит за изясняване на възникнал инцидент в инфраструктурата на Министерство на финансите“ - част 3 от проект „6.2 Дейности, които осигуряват изпълнението на услугите по системна интеграция - проект на части“ от План-графика за 2024 г. (ПГ-2024) към договор №ДОГ-100/2023 г. В изпълнение на този проект, в периода 05.03.2024 г. - 07.03.2024 г. е извършен технически одит в мрежите на Министерство на финансите (МФ) и Изпълнителна агенция „Одит на средствата от европейския съюз“ (ИА ОСЕС), представляваща част от мрежата на МФ и е предаден документ „*Технически доклад за изясняване на възникнал инцидент в информационната и комуникационна инфраструктура*“. Съгласно описаните в този Доклад констатации, са дадени препоръки, групирани на краткосрочни – до 3 месеца, средносрочни – 6 месеца и дългосрочни – 12 месеца.

На 13.03.2024 г. възниква нов инцидент по МИС. В тази връзка с цел обследване и за повишаване защитата на информационно-комуникационната инфраструктурата (ИКИ) на МФ, част от която е и ИКИ на ИА ОСЕС, се възлага настоящия проект.

## **2. Цел**

Обследване и анализ на възникналите инциденти по МИС и извършване на действия за подобряване защитата на ИКИ на МФ и ИА ОСЕС чрез изпълнение на част от краткосрочните препоръки от техническия доклад за възникнал инцидент, предоставен по проект 6.2-част 3 от ПГ-2024.

## **3. Място на предоставяне на услугата**

Мястото на предоставяне на услугата е сградата на МФ, намираща се в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 102 и ул. „Славянска“ № 4.

## **4. Изисквания към Изпълнението**

Съгласно раздел II, т. 14 от Приложение №1 към чл. 25 от ЗЗКИ<sup>3</sup>, информацията, предмет на обследването е защитена, поради което е необходимо служителите, които изпълняват проекта да отговарят на изискванията на ЗЗКИ с ниво на достъп „Поверително“. Докладът, който ще бъде предоставен, следва да бъде със същата класификация.

Като резултат от изпълнението на проекта се изготвя „Технически доклад за подобряване защитата на ИКИ“.

## **5. Изисквания към мрежовата и информационната сигурност**

Изпълнителят следва да осигури изпълнението съгласно Раздел IV от документа „Общи изисквания за изпълнение на проекти/дейности по системна интеграция“ към План-графика за 2024 г. и съгласно действащите Правила за физически достъп до информационно-технологичните и комуникационни центрове на МФ.

## **6. Дейности**

6.1. Изпълнение на дейностите, описани в Таблица 1 (изисквания - REQ) за подобряване на сигурността:

---

<sup>3</sup> Закон за защита на класифицираната информация

Таблица 1

REQ.1	Преглед на активните политики на WithSecure и добавяне на нови и/или промяна на стари.
REQ.2	Проверка на конфигурацията на Forcepoint proxy и създаването на допълнителна конфигурация за засилване на използването му в мрежата на МФ.
REQ.3	Защита на достъпа до мрежовите устройства чрез прилагане на ограничителни листи за достъп.
REQ.4	Преминаване към централизирано решение за автентикация - Microsoft NPS.
REQ.5	Премахване на локални потребители от конфигурациите на мрежовите устройства - генериране на нови потребители и парола за достъп при извънредни ситуации.
REQ.6	Ревизиране на политиките на защитна стена и тяхното оптимизиране.
REQ.7	Интегриране на 2FA за отдалечен достъп - при осигурен временен лиценз - Microsoft E5.
REQ.8	Спиране на интернет достъп от domain controllers.
REQ.9	Анализ на акаунти и спрените потребители с роли Domain admins/Enterprise admins.
REQ.10	Възстановяване на Windows firewall.
REQ.11	Ревизиране на сервизните акаунти и на други акаунти с високи привилегии - Domain admins/Enterprise admins.
REQ.12	Ревизиране на политики на Netwrix и EPP и тяхното оптимизиране.
REQ.13	Спиране на USB портове.

**Забележка:** При констатиране на необходимост от извършване на допълнителни дейности при изпълнението на проекта, те се описват в техническия доклад.

6.2. Анализ на резултатите от проверката и на извършените по настоящия проект дейности и изготвяне на „Технически доклад за подобряване защитата на ИКИ“. Докладът съдържа анализ на резултатите от проверката, описание на извършените дейности и резултатите от тях, както и препоръки.

## 7. Отчитане и плащане

7.1. Отчетните документи по проекта, чиито образци са съгласно „Общи изисквания за изпълнение на проекти / дейности по системна интеграция“ към План-графика за 2024 г. са както следва:

- а) Протокол за изпълнение на проект (Образец № 1);
- б) Финансова справка (Образец № 2);
- в) Технически доклад за подобряване защитата на ИКИ - предава се съгласно изискванията на ЗЗКИ.

7.2. Плащането се извършва еднократно, на база приети отчетни документи по т. 7.1, удостоверяващи изпълнението на всички дейности по проекта и издадена фактура, одобрена от Възложителя.