



<b>ЗАЯВКА по Договор № РД-14-40 от 29.05.2023 г.</b> <b>(вх. № ПО-16-2224/29.05.2023 г. на „Информационно обслужване“ АД)</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ЗАЯВКА (актуализирана)</b>		<input type="checkbox"/> <sup>1</sup>	
<b>Позиция от ПГ 2024 г.:</b>	<i>№ по ред от ПГ</i>	15	
<b>Описание на дейност/проект съгласно ПГ:</b>	Промени на системи в НЗОК - проект на части		
<b>Част 9</b>	Промени в HOSP_CPW, ИИС и Система за управление на протоколите за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК		
<b>CPV код</b>	72200000-7		
<b>Изискване за достъп до класифицирана информация</b> ДА/НЕ	НЕ		
<b>Стойност:</b> (стойността следва да съответства на заложената в План-графика) без ДДС	<i>Стойност на част 9 за 2024 г. по проект 15</i>	<i>Стойност с натрупване за възложените части по проект 15 за 2024 г.</i>	<i>Обща стойност на проект 15 за 2024г. (съгл. ПГ-2024 г.)</i>
	78 000,00 лв.	Част 1 – 82 000,00 лв. Част 2 – 74 400,00 лв. Част 3 – 77 000,00 лв. Част 4 – 79 000,00 лв. Част 5 – 76 000,00 лв. Част 6 – 83 000,00 лв. Част 7 – 76 000,00 лв. Част 8 – 80 000,00 лв. Част 9 – 78 000,00 лв.	1 000 000,00 лв.
<b>Начин за плащане:</b> (еднократно, на части, периодично, авансово или др.)	Еднократно, след подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на извършените промени и издадена фактура.		
<b>Срок на изпълнение:</b> (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Срок за изпълнение - съгласно чл.1, ал.9 от договора до 28.11.2024 г. Срок на гаранционна поддръжка – до 31.12.2024 г.		
<b>Гаранционен срок:</b>	Съгласно техническите параметри		
<b>Отчитане:</b> (периодично – посочва се период, еднократно, срок за отчитане, отчетни документи)	Еднократно, с подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на извършените промени.		
<b>Приложения:</b> (напр: технически параметри, образци на отчетни документи)	Технически параметри		
<b>Настоящата заявка да се изпълни при условията на приложените Технически параметри.</b>			
<b>ЗАЯВКАТА е ИЗГОТВЕНА И СЪГЛАСУВАНА ОТ:</b>			
<b>Координатор по заявката:</b>		Подпис:	

<sup>1</sup> Отбелязва се в случай че заявката е актуализирана

<b>Ръководител на проект/дейност по заявката</b> (напр: представител на дирекцията – Заявител):		<i>Подпис:</i>
<b>ЗАЯВКАТА е ОДОБРЕНА ОТ:</b>		
<b>Ръководител на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:</b>		<i>Подпис:</i>
<b>ЗАЯВКАТА е ПРИЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:</b>		
<b>Координатор от „Информационно обслужване“ АД по заявката</b>		<i>Подпис:</i>
<b>Ръководител на проект/дейност по заявката</b>		<i>Подпис:</i>
<b>Ръководител по изпълнението на Договора от „Информационно обслужване“ АД</b>		<i>Подпис:</i>

## ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

### Промени в Промени в HOSP\_CPW, ИИС и Система за управление на протоколите за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК

#### 1. ЦЕЛ

Промяна в системата HOSP\_CPW, с цел предоставяне ежемесечно на данни за ефекта от прилагането на изчислената среднопретеглена стойност на лекарствените продукти, прилагани при лечение на онкологични и онкохематологични заболявания, както и тези при лечение на вродени коагулопатии, прилагани в болничната медицинска помощ и заплащани извън стойността на КП/АПр.

Въвеждане на контрол в Интегрираната информационна система на НЗОК (ИИС) във връзка с процеса по заплащане от НЗОК на медицинските изделия за кислородотерапия.

Осигуряване на контрол на финансови лимити в ИИС на медицински изделия, отпускани от аптеки.

Осигуряване на възможност в Система за управление на протоколите за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК за корекция на телефон и начин на известяване при Е-протоколи, с цел коректно информиране на здравноосигурените лица за издадените им Е-протоколи.

#### 2. ДЕЙНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

##### 2.1 АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ

Анализ и проектиране на промените. Анализът следва да се извършва на база проучвания и обменена информация с НЗОК. За целите на анализа Възложителят оказва съдействие на Изпълнителя.

##### 2.2 РАЗРАБОТВАНЕ

2.2.1 Разработване на автоматизирана справка в система HOSP\_CPW, съдържаща ежемесечен анализ за ефекта от въвеждането на среднопретеглената стойност по чл.45, ал.29а от ЗЗО за лекарствени продукти, заплащани на лечебните заведения извън стойността на медицинските услуги.

От система HOSP\_CPW трябва да се извличат следните данни:

АТС	Международно непатентно наименование (INN)	Реимбурсна сума, изчислена при сравняване на ДВЕ величини	Реимбурсна сума, изчислена при сравняване на ТРИ величини
1	2	3	4

Изчисляването на данните в колони 3 и 4 да отговаря на следните правила:

Колона 3 - **Реимбурсна сума, изчислена при сравняване на ДВЕ величини**. В този случай, изчислена стойност за заплащане от НЗОК е по-ниската стойност между:

- стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки
- и
- стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност по ПЛС 2, която е налична в информационната система HOSP\_CPW.

Колона 4 - **Реимбурсна сума, изчислена при сравняване на ТРИ величини.** В този случай, изчислена стойност за заплащане от НЗОК е по-ниската стойност между:

- стойността, на която лекарствените продукти са доставени на изпълнителя на болнична медицинска помощ, независимо дали той е възложител по Закона за обществените поръчки;
  - стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност по ПЛС 2, която е налична в информационната система HOSP\_CPW
- и
- изчислената среднопретеглена стойност за съответния шестмесечен период.

2.2.2 Реализиране на функционалност за контрол в ИИС при отчитане и заплащане от НЗОК на медицинските изделия за кислородотерапия.

В ИИС на НЗОК следва да бъде реализирано следното:

- Системата да позволява отчитане на кислородните концентратори с цена 0,00 лв.;
- Системата да позволява броят дни за предписан НЗОК код „UT002“ – „ползване на медицинско изделие за кислородотерапия“ на единично електронно предписание (бланка МЗ-НЗОК №5) да бъде по-голям от 30 дни, но не повече от 90 дни;
- В полумесечното известие на търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеки) да не се включват кодовете за кислородни концентратори, тъй като същите са с цена 0,00 лв.;
- Системата на НЗОК да не допуска отчитане на повече от един брой кислороден концентратор на едно здравноосигурено лице;
- Да бъдат актуализирани номенклатурите в Система за управление на протоколите за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК.

2.2.3 Реализиране на функционалност за контрол на финансови лимити на медицински изделия, отпускани от аптеки.

В ИИС като параметър да могат да се въвеждат лимити на стойност за заплащане на медицински изделия. За параметрите да има история при смяна на стойностите. В ИИС да бъде въведен контрол спрямо тези параметри и системата да формира стойност за заплащане само до нормативно определените лимити, които са въведени като параметър.

Нормативно заложените към момента лимити, които НЗОК заплаща за медицински изделия са съгласно следните типове медицински изделия, съгласно номенклатура в ИИС:

Тип 3 - Изделия за стомирано болни:

За МКБ Z43.2 и МКБ Z43.3 НЗОК заплаща до 300,00 лв. на ЗОЛ за период от 30 дни, за една стома. Следва да бъде реализирана **и** контролна справка.

За МКБ Z43.5 и МКБ Z43.6 НЗОК заплаща до 350.00 лв. на ЗОЛ за период от 30 дни, за една стома. Следва да бъде реализирана **и** контролна справка.

Тип 5 - Медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа (инфузионен сет и резервоар за инсулин):

НЗОК заплаща до 259.00 лв. на ЗОЛ за 10 броя от всеки вид МИ, за период от 30 дни. Следва да бъде реализирана **и** контролна справка.

Тип 9 - Интермитентни катетри:

НЗОК заплаща до 72.00 лв. на ЗОЛ за период от 30 дни. Следва да бъде реализирана **и** контролна справка.

Тип 10 - Сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата:

НЗОК заплаща до 260.00 лв. на ЗОЛ за период от 30 дни. Следва да бъде реализирана и контролна справка.

2.2.4 Осигуряване на възможност за корекция на телефон и начин на известяване при Е-протоколи.

В Система за управление на протоколите за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК да се създаде възможност за корекция на подаден с Е-протокол телефонен номер, както и възможност за корекция на начин на известяване.

За всяка промяна трябва да се пази история, както и данни за експерт, който я е извършил и основание за това.

### **3. ТЕСТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ**

Целта на дейността е установяване на степента на съответствие на променения софтуер с изискванията на Възложителя. Софтуерът се тества предварително при Изпълнителя, след което се тества и от Възложителя. Целта е констатиране и последващо отстраняване на евентуално допуснати в хода на реализирането грешки, неточности, несъответствия.

В рамките на проекта софтуерът се въвежда в реална експлоатация със съдействието на екипа по проекта от страна на Изпълнителя за използване от всички потребители.

### **4. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА**

След успешното внедряване на променения софтуер, следва да се осигури гаранционна поддръжка за реализираните промени, която се предоставя по проект 14 от ПГ 2024.