



ЗАЯВКА по Рамков договор № РД-14-40 от 29.05.2023 г. (вх. № ПО-16-2224/29.05.2023 г. на „Информационно обслужване“ АД)		☒							
ЗАЯВКА по Рамков договор № РД-14-40 от 29.05.2023 г. (вх. № ПО-16-2224/29.05.2023 г. на „Информационно обслужване“ АД) (актуализирана)		☐ ¹							
Позиция от ПГ-2025 г.:	№ по ред от ПГ	15							
Описание на проект съгласно ПГ:	Промени на системи в НЗОК - проект на части Част 4 - Промени в ИС на НЗОК във връзка с отчитане на аптеки в реално време								
CPV код	72200000-7								
Рег. номер на писмо от МЕУ за утвърждаване на проекта /становище по проекта	MEY-18292/02.12.2025								
Изискване за достъп до класифицирана информация ДА/НЕ	НЕ								
Стойност: (стойността следва да съответства на заложената в План-графика) без ДДС, в т.ч. разбивка на стойността за проекти на части/ с акредитив/ авансово	<table><tr><td>Стойност на част 4 от проект 15</td><td>Стойност с натрупване за възложените части по проект 15 за 2025 г.</td><td>Стойност на проект 15 (съгл. ПГ-2025)</td></tr><tr><td>180 000,00</td><td>Общо: 994 400,00 лв., в т.ч.: Част 1 – 230 000,00 лв. Част 2 – 310 000,00 лв. Част 3 – 274 400,00 лв. Част 4 – 180 000,00 лв.</td><td>1 000 000,00 лв.</td></tr></table>			Стойност на част 4 от проект 15	Стойност с натрупване за възложените части по проект 15 за 2025 г.	Стойност на проект 15 (съгл. ПГ-2025)	180 000,00	Общо: 994 400,00 лв., в т.ч.: Част 1 – 230 000,00 лв. Част 2 – 310 000,00 лв. Част 3 – 274 400,00 лв. Част 4 – 180 000,00 лв.	1 000 000,00 лв.
	Стойност на част 4 от проект 15	Стойност с натрупване за възложените части по проект 15 за 2025 г.	Стойност на проект 15 (съгл. ПГ-2025)						
180 000,00	Общо: 994 400,00 лв., в т.ч.: Част 1 – 230 000,00 лв. Част 2 – 310 000,00 лв. Част 3 – 274 400,00 лв. Част 4 – 180 000,00 лв.	1 000 000,00 лв.							
Начин за плащане: (еднократно, на части, периодично, авансово или др.)	след подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на извършените промени и фактура на стойност 180 000,00 лв. без ДДС.								
Плащане с акредитив или авансово ДА/НЕ	НЕ								
Документи за плащане с акредитив или авансово	Не е приложимо								
Срок на изпълнение: (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	до 10.12.2025 г.								
Гаранционен срок: (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Съгласно техническите параметри								
Отчитане: (периодично – посочва се период, еднократно, срок за отчитане, отчетни документи)	с подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на извършените промени.								
Приложения: (напр: технически параметри, образци на отчетни документи)	Технически параметри								

¹ Отбелязва се в случай че заявката е актуализирана

Настоящата заявка да се изпълни при условията на приложените Технически параметри.		
ЗАЯВКАТА е ИЗГОТВЕНА ОТ:		
Ръководител на проект по заявката от страна на БЕНЕФИЦИЕРА (напр: представител на дирекцията – Заявител):		<i>Подпис:</i>
ЗАЯВКАТА е ОДОБРЕНА ОТ:		
Координатор на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:		<i>Подпис:</i>
Ръководител на договора от страна на БЕНЕФИЦИЕРА:		<i>Подпис:</i>
ЗАЯВКАТА е ПРИЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:		
Ръководител на проект по заявката		<i>Подпис:</i>
Ръководител по изпълнението на Договора от „Информационно обслужване“ АД		<i>Подпис:</i>

Забележка: С една заявка могат да се възлагат повече от един проект по ППГ, само когато те са еднотипни и управлението им (възлагане, изпълнение, отчитане) може да се извършва съгласно описаните в таблицата от заглавната страница на заявката параметри и лица. В този случай в таблицата се добавят необходимия брой редове, за описване на съответните проекти. Когато проектите не са еднотипни, те се възлагат с отделни заявки.

Заличаванията в документите са на основание чл. 4 от Общия регламент относно защитата на данните - Регламент (ЕС) 2016/679

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
ЗА
ПРОМЕНИ В ИС НА НЗОК ВЪВ ВРЪЗКА Промени в ИС на НЗОК във връзка с
отчитане на аптеки в реално време

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
за
Промени в ИС на НЗОК Промени в ИС на НЗОК във връзка с отчитане на аптеки в реално време

1. ЦЕЛ

Промени в информационните системи на НЗОК, във връзка с нов процес по отчитане на отпуснати лекарства по НЗОК от аптеките и заплащане на полумесечни отчетни периоди.

Всички данни, свързани с отпуснатите на пациента ЛП, МИ и ДХСМЦ, се подават от аптеките, обработват, анализират и потвърждават от страна на НЗОК автоматично в момента на тяхното отпускане. По тази причина отпада необходимостта за създаване и подаване впоследствие след края на отчетния период на електронни отчети и свързаните с това срокове за последваща проверка, която често може да бъде субективна, да има възражения от страна на изпълнителите и повторно потвърждаване на изпълнените дейности преди заплащане.

2. ДЕЙНОСТИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

2.1. ДЕЙНОСТ ПО ИЗГОТВЯНЕ ПРЕДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“

Изготвяне на документ „Техническа спецификация“ (ТС) за промените в информационните системи на НЗОК, във връзка с нов процес по отчитане на отпуснати лекарства по НЗОК от аптеките и заплащане на полумесечни отчетни периоди, в съответствие с изискванията на чл. 58а от ЗЕУ, включваща адекватни и комплексни изисквания за мрежова и информационна сигурност, основани на анализ и оценка на риска, в съответствие с чл. 12, ал.1 от НМИМИС. Документът следва да бъде изготвен на база на образеца, представляващ Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (НОИИСРЕАУ). ТС се съгласува с НЗОК. Съответствието на ТС с изискванията на ЗЕУ се удостоверява от министъра на електронното управление.

Предаването към МЕУ за одобрение на документ „Техническа спецификация“ е ангажимент на НЗОК.

2.2. АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ

В рамките на дейността се извършва анализ на изискванията на база проучвания и обменена информация между НЗОК и НЗИС. За целите на анализа, Бенефициера оказва съдействие на Изпълнителя. Извършва се проектиране. В резултат от дейността се изготвя документ „Детайлна техническа спецификация (Системен проект)“ за промените в информационните системи на НЗОК, във връзка с нов процес по отчитане на отпуснати лекарства по НЗОК от аптеките и заплащане на полумесечни отчетни периоди. Документът се одобрява от Бенефициера.

2.3. РАЗРАБОТВАНЕ

2.3.1. Всяка Аптека ежедневно отпуска лекарства по НЗОК в НЗИС

2.3.2. Преди подаване към НЗИС се използва наличният процес по предварителен контрол на НЗОК

2.3.3. За изпълнението на дадено електронно предписание, аптеките трябва да подадат чрез НЗИС искане към НЗОК, за удостоверяване на извършените дейности по смисъла на чл. 68, ал. 10 от ЗЗО, относно коректност спрямо нормативно определени правила за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК. След валидиране от системата на НЗОК към аптеката се връща валидационен НРН номер.

2.3.4. В рамките на денят аптеката може да анулира отпускане, чрез стандартната функционалност на НЗИС, като това събитие се изпраща и към системата на НЗОК

2.3.5. В НЗОК има видимост на дейността на аптеките по отпускане на лекарства за заплащане в реално време.

2.3.6. При автоматичното генериране на отчета на аптеката към НЗОК се взимат само електронните предписания получили валидационен НРН и не са били анулирани.

2.3.7. Отчетните периоди се запазват и са както следва

Първо полумесечие от 01-во до 15-то число включително на всеки месец

Второ полумесечие от 16-то до последния ден на месеца число включително на всеки месец

2.3.8. Изчаква се 10 дена след приключване на отчетния период и се прави автоматична проверка с БОВЛ за всички отпуснати опаковки лекарства.

2.3.9. След проверката с БОВЛ, системата изготвя автоматично всички месечни известия, включващи само одобрените за плащане лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за всяка аптека

2.3.10. Служител в РЗОК има възможност да прегледа генерираните месечни известия (МИ) и след като ги потвърди:

- Системата подписва със сървърен сертификат на НЗОК и ще регистрира МИ, за да се види от Аптеката

- При наличие на отхвърлени отпускания, системата генерира придружително писмо, подписва се със сървърен сертификат и се прикача към МИ

2.3.11. На база на полученото МИ, аптеката издава електронна фактура, която я връща към НЗОК

2.3.12. След потвърждение от служител в РЗОК, фактурата се изпраща към счетоводната система

2.3.13. След получаване на всички Фактури за дадено РЗОК, системата изготвя Заявка към бюджета на НЗОК, за сумите за заплащане.

По времена на разработката следва да бъде реализирани следните функционалности:

1. Функционалност за преглед на данните от НЗИС преди приключване на отчетния период
 - Преглед на предписани рецепти от доктори - в реално време и по зададен период
 - Преглед на отпуснати рецепти в аптека - в реално време и по зададен период
 - Преглед на анулирани рецепти в аптека - в реално време и по зададен период
 - Преглед на валидации при предписване - в реално време и по зададен период
 - Преглед на валидации при отпускане - в реално време и по зададен период
2. Функционалност за преглед на данните от НЗИС след отчетен период за месечно известие
3. Функционалност за потвърждение за издаване на месечно известие на база данните от НЗИС

3. ТЕСТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ

Целта на дейността е установяване на степента на съответствие на променения софтуер с изискванията на Бенефициера. Софтуерът се тества предварително при Изпълнителя, след което се тества и от Бенефициера. Целта е констатиране и последващо отстраняване на евентуално допуснати в хода на реализирането грешки, неточности, несъответствия.

В рамките на проекта, софтуерът се въвежда в реална експлоатация със съдействието на екипа по проекта от страна на Изпълнителя за използване от всички потребители.

4. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА

След успешното внедряване на променения софтуер, следва да се осигури гаранционна поддръжка за реализираните промени до 31.12.2025 г.

След тази дата поддръжката се осигурява в рамките на регулярната дейност по цялостна поддръжка на системите до 31.12.2026 г. която се предоставя по проект 14 от ПГ 2024.