



Приложение № 2
към рамков договор № МС-117/09.10.2024 г.

ЗАЯВКА по Рамков договор № МС-117 от 09.10.2024 г. (ПО-16-3093/09.10.2024 г. на ИО АД)		<input checked="" type="checkbox"/>
ЗАЯВКА по Рамков договор № МС-117 от 09.10.2024 г. (актуализирана)		<input type="checkbox"/> ¹
Позиция от ПГ-2024 г.:	<i>№ по ред от ПГ</i>	2.9
Описание на дейност/проект съгласно ПГ:	<i>Услуга по "Изготвяне на нови шаблони на индикаторите на национално и местно ниво от НПД 2021-2030 за работа на Системата за мониторинг, оценка и контрол по изпълнението на Националната стратегия на ромите 2021-2030 г.</i>	
CPV код	72310000-1	
Изискване за достъп до класифицирана информация ДА/НЕ	НЕ	
Стойност: (стойността следва да съответства на заложената в План-графика) без ДДС, в т.ч. разбивка на стойността за проекти на части/ с акредитив/ авансово	16 660 лв. без ДДС	
Начин за плащане: (еднократно, на части, периодично, авансово или др.)	<i>Еднократно след подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на извършените дейности по изпълнение на услугата и фактура на стойност 16 660 лв. без ДДС;</i>	
Плащане с акредитив или авансово ДА/НЕ	<i>ДА</i> <i>При невъзможност до края на бюджетната година доставката да бъде изпълнена цялостно или частично, Възложителят ще открие сметка за разплащане на дължимите суми (неотменяем акредитив), която ще покрива срока за извършване на доставката</i>	
Документи за плащане с акредитив или авансово	<i>Документи за банката за усвояване на средствата – фактура, издадена от Изпълнителя, подписана от оторизираните представители на АМС и подписан приемо-предавателен протокол по чл.6 от договора за приемане на доставката</i>	

¹ Отбелязва се в случай че заявката е актуализирана

Срок на изпълнение: (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	Срок на изпълнение: до 30.04.2025 г.	
Гаранционен срок: (от дата – до дата или в месеци, ако не е обвързан с конкретна дата)	неприложимо	
Отчитане: (периодично – посочва се период, еднократно, срок за отчитане, отчетни документи)	Еднократно с подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 6 от договора, удостоверяващ приемане на извършените дейности по услугата	
Приложения: (напр: технически параметри, образци на отчетни документи)	Технически параметри	
Настоящата заявка да се изпълни при условията на приложените Технически параметри.		
ЗАЯВКАТА е ИЗГОТВЕНА И СЪГЛАСУВАНА ОТ:		
Координатор по заявката:		
Съгласувал за съответствие на заявката с ПГ		
Ръководител на проект/дейност по заявката (напр: представител на дирекцията – Заявител):		
ЗАЯВКАТА е ОДОБРЕНА ОТ:		
Ръководител на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:		Подпис:
ЗАЯВКАТА Е ПРИЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:		
Координатор от „Информационно обслужване“ АД по заявката		Подпис:

Ръководител на проект/дейност по заявката		<i>Подпис:</i>
Ръководител по изпълнението на Договора от „Информационно обслужване“ АД		<i>Подпис:</i>

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ЗА

УСЛУГА ПО "ИЗГОТВЯНЕ НА НОВИ ШАБЛОНИ НА ИНДИКАТОРИТЕ НА НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО ОТ НПД 2021-2030 ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РОМИТЕ 2021-2030 Г.

I. ЦЕЛ

Изготвяне на нови шаблони за зареждане на данни в Системата за мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. (СИСТЕМАТА) за индикаторите на национално и местно ниво на мерките от Национален план за действие, за периода 2024 – 2027 г. и общински планове за действие.

II. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

Системата за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. (Системата) е разработена по проект 2014BG05M9OP001-3.2015.001 „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Информация за Системата може да се намери на сайта:

<https://nrpcsystem.government.bg> и на Профила на купувача на Администрацията на Министерския съвет: <https://customerprofile.government.bg/vieworder.php?id=BB33B21C-62FB-11E7-8502-F04DA2031065>,
<https://customerprofile.government.bg/download.php?fileid=20C1AA65-22EA-11E8-9486-F04DA2031065>

Една от основните дейности по заявката е актуализиране на мерките и индикаторния модел съгласно новия Национален план за действие (НПД) за периода 2024-2027 г.

Информация за индикаторния модел може да се намери на сайта на Системата:

<https://nrpcsystem.government.bg/Lists/Indicators/20212030.aspx> и на Профила на купувача на Администрацията на Министерския съвет: <https://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=67345559-E08C-11E5-B1FC-F04DA2031065>, <https://oldcustomerprofile.government.bg/vieworder.php?id=3D022C7D-6B66-11E5-9CF8-5CF9DD6FEEF4>

Системата е инсталирана във виртуална среда на Microsoft Hyper-V и Failover Clustering. Състои се от четири виртуални машини с операционна система Windows Server 2016 г. Компоненти на Системата са:

1. Domain controller - Виртуален сървър с операционна система Microsoft Windows Server 2016, поддържаща Активна Директория;
2. Web Application Proxy – Виртуален сървър за публикуване на Портала за услуги в интернет, базиран на Microsoft Forefront Threat Management Gateway Server.

3. Sharepoint - Портално решение на базата на Microsoft SharePoint Server . Предоставя услуги по уеб интерфейс за потребители.
4. SQLDatabase - База данни обслужваща портала Microsoft SharePoint Server . базирана на Microsoft SQL Server Standard .

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Дейностите по заявката са следните:

1. Анализирание и параметризиране на мерки и индикаторен модел съгласно новия НПД 2024 – 2027.
 - 1.1 Анализ на приоритет „Образование“
 - 1.2 Анализ на приоритет „Здравеопазване“
 - 1.3 Анализ на приоритет „Заетост“
 - 1.4 Анализ на приоритет „Жилищни условия“
 - 1.5 Анализ на приоритет „Върховенство на закона и недискриминация“
 - 1.6 Анализ на приоритет „Култура“
2. Актуализиране на информацията за мерките и индикаторите в новия НПД 2024 – 2027 на уеб сайт с контролиран достъп .
3. Актуализиране на информацията за мерките и индикаторите в новия НПД 2024 – 2027 на публичен уеб сайт.
4. Актуализиране на шаблоните за зареждане на данни за индикаторите в Системата, съгласно НПД 2024 – 2027.
5. Актуализиране на съществуващи справки, съобразно настъпилите промени, след приемането на новия НПД 2024 – 2027., като Изпълнителят се задължава да отстранява възникнали, проблеми, „бъгове“ при попълването на шаблоните във връзка с дейностите по предмета на договора в рамките на 12 месеца от сключването му.

I. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Дейностите, свързани с поддръжка на Системата за мониторинг, оценка и контрол на изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г., се осъществяват отдалечено. При необходимост от посещение на място, мястото на изпълнение е: сградата на Администрацията на Министерския съвет, гр. София, бул. „Княз Ал.Дондуков“ № 1.